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PLANILHA ORGCAMENTARIA - PRECO ESTIMADO

PROPONENTE: ASSOCIAGAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU (APAE)
TITULO: RETROFIT DE EDIFICIO PARA A OFICINA ORTOPEDICA

LOCAL: AV. JOSE HENRIQUE FERRAZ, 19-86

MUNICIPIO: BAURU

AREAS: 554,25m DATA BASE: DEZ/2020
NTE: SINAPI

OBRA/SERVICO CONTRATADOS

ITEM COD. CPOS | COD. SINAPI MACROSERVICOS/SERVICOS UNID. QTD. Uﬁ:{I'iTRCI)O BDI CUSTO TOTAL COM BDI
1 PROJETOS R$ 14.924,75
1.1 01.17.031 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA FORMATO Al PRANCHA 4,00 | R$ 2.557,13 25,00% R$ 12.785,64
1.2 01.17.071 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS FORMATO Al PRANCHA 1,00 | R$ 809,10 25,00% R$ 1.011,38
1.3 01.17.111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS FORMATO Al PRANCHA 1,00 | R$ 902,18 25,00% R$ 1.127,73
2 DEMOLICOES R$ 18.768,84
2.1 97622 DEMOLICAO PAREDES DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO M3 7,20 | R$ 53,57 25,00% R$ 482,11
2.2 97634 REMOCAO DOS PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS SEM REAPROVEITAMENTO M2 648,50 | R$ 11,58 25,00% R$ 9.390,28
2.3 97632 RETIRADA DOS RODAPES EXISTENTES M 44,00 | R$ 2,41 25,00% R$ 132,44
2.4 97644 REMOCAO DE PORTAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 28,50 | R$ 8,54 25,00% R$ 304,38
2.5 97645 REMOCAO DE JANELAS M2 20,00 [ R$ 27,74 25,00% R$ 693,60
2.6 97642 REMOCAO DE GRADES DAS JANELAS M2 20,00 | R$ 2,88 25,00% R$ 72,00
2.7 97663 REMOCAO DE LOUCAS SANITARIAS UNID 15,00 | R$ 11,63 25,00% R$ 218,10
2.8 97666 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS UNID 16,00 | R$ 8,47 25,00% R$ 169,44
2.9 97641 REMOCAO DE FORRO DE GESSO M2 325,00 [ R$ 4,62 25,00% R$ 1.878,50
2.10 97647 REMOCAO DE TELHA FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO M2 530,00 | R$ 3,17 25,00% R$ 2.098,80
2.11 97655 REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA SE REAPROVEITAMENTO M2 91,10 [ R$ 19,30 25,00% R$ 2.198,24
2.12 97661 REMOCAO DE FIACOES ELETRICAS M 500,00 | R$ 0,63 25,00% R$ 395,00
2.13 97665 REMOCAO DE LUMINARIAS UN 25,00 [ R$ 1,22 25,00% R$ 38,25
2.14 97662 REMOCAO DE TUBULACOES HIDRAULICAS M 15,00 [ R$ 0,46 25,00% R$ 8,70
2.15 100982 REMOCAO DE ENTULHO M3 100,00 [ R$ 5,51 25,00% R$ 689,00
3 INFRAESTRUTURA R$ 9.968,51
3.1 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO COM DIAMETRO 25cm, ESCAVACAO MANUAL (PROFUNDIDADE 3m) M 39,00 | R$ 72,61 25,00% R$ 3.539,64
3.2 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO M3 2,20 | R$ 92,33 25,00% R$ 253,64
3.3 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME M3 151 R$ 121,28 25,00% R$ 228,92
3.4 96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME (2 UTILIZACOES) M2 13,00| R$ 91,88 25,00% R$ 1.493,05
3.5 96531 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO (2 UTILIZACOES) M2 1,10| R$ 104,05 25,00% R$ 143,07
3.6 96545 ARMAGAO VIGA BALDRAME, ACO CA-50 8MM KG 45,00| R$ 14,48 25,00% R$ 814,50
3.7 96555 CONCRETAGEM VIGA BALDRAME COM CONCRETO 30 MPA M3 1,51 R$ 500,00 25,00% R$ 943,75
3.8 96556 CONCRETAGEM BLOCO DE COROAMENTO M3 2,20 R$ 580,22 25,00% R$ 1.595,62
3.9 98562 IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS BALD. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM AD. IMPERM. M2 21,50| R$ 35,58 25,00% R$ 956,32
4 SUPERESTRUTURA R$ 9.953,21
4.1 92263 FABRICACAO DE FORMA DE CHAPA COMPENSADA PARA PILARES M2 11,35 [ R$ 105,18 25,00% R$ 1.492,30
4.2 92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES M2 11,35 | R$ 256,62 25,00% R$ 3.640,85
4.3 92265 FABRICACAO DE FORMA DE CHAPA COMPENSADA PARA VIGAS M2 9,50 | R$ 77,83 25,00% R$ 924,26
4.4 92446 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS M2 9,50 [ R$ 234,02 25,00% R$ 2.779,04
4.5 92760 ARMACAOQ DE VIGAS E PILARES COM ACO CA-50 6,3mm KG 27,75 [ R$ 13,72 25,00% R$ 475,91
4.6 92718 CONCRETAGEM DE PILARES - CONCRETO 25 MPA M3 0,61 R$ 515,48 25,00% R$ 393,05
4.7 92723 CONCRETAGEM DE VIGAS - CONCRETO 20 MPA M3 0,55 | R$ 360,44 25,00% R$ 247,80
5 PAREDES E PAINEIS R$ 55.121,39

5.1 ALVENARIA DE VEDACAO
5.1.1 96359 PAREDE DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE M2 298,30 | R$ 74,33 25,00% R$ 27.715,05
5.1.2 96372 ISOLAMENTO EM LA DE ROCHA M2 290,80 | R$ 23,02 25,00% R$ 8.369,22
5.1.3 87481 PAREDES DE TIJOLO CERAMICO 19X19X09cm - ESPESSURA 9cm M2 107,00 [ R$ 71,33 25,00% R$ 9.540,12
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ITEM | COD.CPOS | cOD. SINAPI MACROSERVICOS/SERVICOS UNID. Q. | LNiARio BDI CUSTO TOTAL COM BDI
514 Cotacdo | DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL DE MARMORITE 3 mm M2 1630 | RS 352,08 | 2500% | RS 7173.63
52 VERGAS E CONTRAVERGAS
521 93188 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS M 11,20 |RS 66,69 | 2500% | RS 933.63
522 93182 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS M 1440 [R$ 39,00 2500% | R$ 702,00
523 93194 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS M 1440 [RS 3821 2500% | RS 687.74
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 22.058,11
6.1 PORTAS
6.11 90790  |PORTA 80X210 COMPLETA COM GUARNICOES, COM DOBRADICA E BATENTE, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO UNID 1700 | R$ 61320 | 2500% | R$ 13.030,50
6.1.2 90793  |PORTA 90X210 COMPLETA COM GUARNICOES, COM DOBRADICA E BATENTE, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO UNID 500 | R$ 76417 | 2500% | RS 4.776,05
62 FECHADURAS
621 91305 |FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO UNID 600 |[RS _ 9841| 2500% | RS 738,06
6.2.2 91307 |FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS UNID 22,00 |R$ 8378 2500% | R$ 2.304,06
6.3 ACESSORIOS
6.3.0 100869 |BARRA DE APOIO RETA DE ACO INOX - 90cm - PARA PORTAS DOS SANITARIOS P.N.E. UNID 200 | RS 241,89 | 2500% | R$ 1.209.44
7 ESQUADRIAS DE FERRO RS 21.598,35
7.1 PORTAS DE FERRO
701 100701 |PORTA DE FERRO (PFL, PF2, PF3) M2 21,05| R$ 40849 | 2500% | RS 10.850,46
7.2 JANELAS DE FERRO
7.2.2 94559 |JANELA DE ACO BASCULANTE - EXCLUSIVE VIDROS (JFL, JF2 E JF4) M2 651| RS 62362 | 2500% | RS 5.074,74
7.2.3 94560 |JANELA DE ACO DE CORRER - 2 FOLHAS, INCLUSIVE VIDRO (JF3) M2 2,40 RS 548,02 | 2500% | RS 1.646,76
8 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
8.1 91341 |PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO - FIXACAO E INSTALACAO (PAL) M2 6,30| R§ 51129 2500% | RS 4.026,39
9 VIDROS RS 7.935,07
9.1 94805 |PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, 87X210CM, inclusive vidros (PV1) UNID 200| R$ 71048 | 2500% | R$ 1.776,20
9.2 100702 __|PORTA DE CORRER DE VIDRO E ALUMINIO COMPLETA M2 9.60| RS 382,03 | 25.00% | RS 4.505,14
9.3 72122 ___|VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO PARA JANELAS BASCULANTES (JFL, JF E JF4) M2 651 RS 153,07 | 2500% | RS 1.245.62
9.4 72118 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm PARA JANELA FIXA DA COPA (V1) M2 10| R$ 212,67 |  2500% | R$ 319,01
10 COBERTURA RS 39.510,07
10.1 94210 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6mm M2 492,00 R$ 40,13 |  2500% | R$ 24.678,72
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (INCLUSO TRANSPORTE
102 92580 |VERTICAL) - AREA DA CASA DE MAQUINAS E OFICINA M2 81,75\ R 37.32| 2200% | RS 381364
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, INCLUSO ICAMENTO - COMPLEMENTO DA ESTRURA
103 92256 METAuci PARA AREA DA OFIE:INA E CASA DE MA)QUINASC ¢ UNID 500 Rs  18908| 2>00% | RS 1.187,40
104 94227 |CALHA CHAPA GALVANIZADA M 36,25| RS 5346 2500% | RS 2.422.59
105 94231 ___|RUFO M 117,00 RS 42.86 |  25.00% | R$ 6.268.86
106 101979 __|CHAPIM (RUFO METALICO) NO MURO DO FUNDO M 12,00{R$ 37,18  2500% | RS 557,76
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, INCLUSO INSTALACAO E TRASNPORTE
107 100764 | \JAROUISE DA FACHADA) ¢ ¢ KG 40,00/ R$ 1164 | 2200% | RS 582,00
[ FORROS RS 15.784.34
111 96113 |FORRO DE GESSO M2 280,60] R$ 3167 | 2500% | RS 11.108,95
112 96116 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE FIXACAO M2 65,50] R$ 57,10 | _2500% | RS 4.675,39
[P REVESTIMENTO PAREDE RS 35.690,63
121 87876 |CHAPISCO M2 371,80 RS 679 2500% | RS 3.156,58
122 87529 |MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA M2 105,00 R$ 28,97 | 25.00% | RS 3.802,05
123 87527 |EMBOCO PARA RECEBER CERAMICA M2 266,80] RS 32,49 | 25.00% | R$ 10.834.75
124 87265 |REVESTIMENTO CERAMICO (CALCULADO COM 10% DE PERDAS) M2 292,00 R$ 49,00 |  25.00% | R$ 17.897,25
13 PISOS RS 52.419,95
13.1 87620 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA M2 361,90 R$ 27,88 | 2500% | RS 12.612,22
13.2 87257 |PISO CERAMICO 60X60 (CALCULADO COM 10% DE PERDAS) M2 398,10| R$__ 63,48 | 2500% | RS 31.589,24
133 88649 |RODAPE H=7cm M 24500] RS 629  2500% | RS 1.925.70
13.4 98682 |PISO CIMENTADO M2 76,40 R$ 33,00 2500% | RS 3.151,50
135 Cotacdo __|PINTURA DE PISO CIMENTADO (AREA DAS OFICINAS, AREA EXTERNA DO FUNDO E SALA DE MAQUINAS) M2 103,40 R$ 2430 | 25.00% | RS 3.141.29
14 PEDRAS RS 2.846,83
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ITEM COD. CPOS | COD. SINAPI MACROSERVICOS/SERVICOS UNID. QTD. UNITARIO BDI CUSTO TOTAL COM BDI
14.1 86893 BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO SANITARIOS E COPA UNID 3,00 R$ 523,14 25,00% R$ 1.961,79
14.2 98689 SOLEIRAS DE GRANITO M 8,00 R$ 88,50 25,00% R$ 885,04
15 GUARDA CORPO/CORRIMAO R$ 11.111,37
15.1 99857 CORRIMAO EM ALUMINIO (DUPLO ATENDENTO A NBR9050) (AREA INTERNA) M 61,20| R$ 76,28 25,00% R$ 5.835,42
15.2 99855 CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO (DUPLO ATENDENTO A NBR9050) (RAMPA EXTERNA) M 15,20[ R$ 89,30 25,00% R$ 1.696,78
15.3 99839 GUARDA CORPO DE ACO GALVANIZADO COM MONTANTES TUBULARES M 7,00 R$ 409,05 25,00% R$ 3.579,17
16 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 33.886,93
16.1 AGUA FRIA
16.1.1 88504 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 500 L UNID 500 | R$ 724,53 25,00% R$ 4.528,30
16.1.2 89957 PONTO DE AGUA FRIA UNID 27,00 | R$ 134,30 25,00% R$ 4.532,76
16.2 ESGOTO
16.2.1 90694 TUBO DE ESGOTO 100mm M 50,00 | R$ 31,59 25,00% R$ 1.974,50
16.2.2 89709 RALO SIFONADO UNID 20,00 [ R$ 11,06 25,00% R$ 276,60
16.3 AGUAS PLUVIAIS
16.3.1 89508 TUBO DE AGUA PLUVIAL 40mm (REDE HIDAULICA E DRENOS DE AR-CONDICIONADO) M 120,00 [ R$ 18,88 25,00% R$ 2.832,00
16.4 LOUCAS E METAIS
16.4.1 95469 VASO SANITARIO COMUM COM LOUCA BRANCA UNID 3,00 [ R$ 160,99 25,00% R$ 603,72
16.4.2 95471 VASO SANITARIO PARA PCD SEM ABERTURA FRONTAL UNID 3,00 | R$ 620,18 25,00% R$ 2.325,69
16.4.3 100849 ASSENTO SANITARIO UNID 7,00 | R$ 29,94 25,00% R$ 262,01
16.4.4 100858 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA UNID 1,00 | R$ 504,62 25,00% R$ 630,78
16.4.5 Cotacéo DUCHA HIGIENICA 1984 - LORENZETTI UNID 3,00 [R$ 195,15 25,00% R$ 731,82
16.4.6 100860 CHUVEIRO TIPO DUCHA COM INSTALACAO UNID 2,00 | R$ 83,41 25,00% R$ 208,52
16.4.7 86939 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, INCLUSO SIFAO E TORNEIRA UNID 6,00 [ R$ 279,41 25,00% R$ 2.095,56
16.4.8 86904 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA UNID 4,00 [R$ 104,70 25,00% R$ 523,52
16.4.9 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAQ UNID 2,00 [R$ 152,96 25,00% R$ 382,40
16.4.10 86875 TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA UNID 1,00 | R$ 367,00 25,00% R$ 458,75
16.4.11 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO UNID 9,00 | R$ 50,31 25,00% R$ 566,01
16.4.12 Cotacéio TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT CROMADA DOCOL UNID 3,00 | R$ 681,40 25,00% R$ 2.555,25
16.4.13 86935 CUBA DE EMBUTIR PARA COZINHA EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAQ UNID 1,00 | R$ 216,10 25,00% R$ 270,13
16.4.14 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, PARA COZINHA UNID 1,00 [ R$ 100,55 25,00% R$ 125,69
16.4.15 99635 VALVULA DESCARGA METALICA, ACABAMENTO CROMADO UNID 4,00 [ R$ 265,82 25,00% R$ 1.329,12
16.4.16 Cotagsio VALVULA DE DESCARGA BENEFIT - DOCOL (SANITARIOS P.N.E.) UNID 3,00 | R$ 666,60 25,00% R$ 2.499,75
16.4.17 100866 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX, 60 CM - FIXADA NA PAREDE UNID 6,00 [ R$ 209,86 25,00% R$ 1.573,98
16.4.18 100867 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX, 70 CM - FIXADA NA PAREDE UNID 3,00 | R$ 224,58 25,00% R$ 842,19
16.4.19 100868 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX, 80 CM - FIXADA NA PAREDE UNID 6,00 [ R$ 234,38 25,00% R$ 1.757,88
17 INSTALACOES ELETRICAS R$ 63.541,97
17.1 PONTOS ELETRICOS _ _
PONTO DE ILUMINACAO INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
1711 93138 QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCL LUMINARIA E LAMPADA) UNID 56,00 | R$ 148,98 25,00% R$ 10.428,88
PONTO DE ILUMINACAO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
1712 93128 E CHUMBAMENTO (EXCL LUMINARIA E LAMPADA) UNID 2400 | R$ 133,09 25,00% R$ 3.992,64
PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 2 MODULOS 10A/ 250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
17.1.3 93142 QUEBRA E CHUMBAMENTO UNID 82,00 |R$ 179,17 25,00% RS 18.364,72
PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 2 MODULOS 20A/ 250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
17.1.4 93143 QUEBRA E CHUMBAMENTO UNID 4,00 R$ 163,07 25,00% RS 815,36
17.2 LUMINARIAS
17.2.1 Cotacéo PLAFON LED 24W,LUZ BRANCA UN. 53 R$ 73,26 25,00% R$ 4.853,74
17.2.2 97612 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 20W, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 14 R$ 21,00 25,00% R$ 367,50
17.2.3 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (SEM REATOR) UN. 13 R$ 29,31 25,00% R$ 476,32
17.2.4 100923 REATOR DE PARTIDA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN. 13 R$ 37,52 25,00% R$ 609,70
17.3 DISJUNTORES
17.3.1 101894 DISJUNTOR TRIIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 60 A 100 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1 RS 131,58 25,00% R$ 164,48
17.3.2 93666 DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 50 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1 R$ 61,60 25,00% R$ 77,00
17.3.3 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR CORRENTE NOMINAL 25A, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1 R$ 11,38 25,00% R$ 14,23
17.3.4 93661 DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 16 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2 R$ 47,33 25,00% R$ 118,32
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ITEM | COD.CPOS | COD. SINAPI MACROSERVIGCOS/SERVICOS UNID. Q0. | UNTARIO BDI CUSTO TOTAL COM BDI

1735 93660 DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 10 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 4__|R$ 4617 | 2500% RS 807,04

17.3.6 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR CORRENTE NOMINAL 16A, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1 R$ 10,25  25.00% RS 12,81

17.3.7 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR CORRENTE NOMINAL 10A, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 27_|RS____967| 2500% RS 326,43
174 DIVERSOS

17.4.1 97359 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1 R$ 2.033,00 | _ 2500% RS 2.541,25

1742 L0188z |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO 2 00%

4 TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN. 1 R$ 113212 0% RS 1.415,15
17.43 88264 MAO-DE-OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS HR 550 | R$ 26,41 2500% R$ 18.155,50
18 CLIMATIZACAO RS 33.462,69

181 INSTALACAO FRIGORIGENA E ELETRICA DO AR CONDICIONADO
1811 20662 Egﬁ'éiggsmm E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO @= 1/4", ESPESSURA 0,79 MM (0,123 KG/M), INCLUSIVE " 1500 | RS 13.61| 25.00% RS 76545
1810 30664 Egﬁ'éiggsmm E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO @= 3/8", ESPESSURA 0,79 MM (0,193 KG/M), INCLUSIVE " 500 |Rs  20.00| 25.00% RS 130.90
1813 230660 Egﬁ'éiggsmm E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO @= 1/2", ESPESSURA 0,79 MM (0,263 KG/M), INCLUSIVE " 1500 | Rs 2840 |  25.00% RS 159750
1814 Cotagio (F:(ODIEIIEI)E(C(%IE/ISENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO @= 3/4", ESPESSURA 1,59 MM (0,776 KG/M), INCLUSIVE " 500 |Rs  4273|  25.00% RS 26705
182 ISOLAMENTO TERMICO - TUBULAGOES FRIGORIFICAS
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), .
1821 39738 E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 M 45 |RS 4951 2500% R$ 278,55
N FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BORRACHA ELASTOMERICA C/ RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 105°C- REF. N
18.2.2 Cotagao |y o U EQUIVALENTE - 278" M 5 R$ 1648 | 2500% R$ 103,00
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 .
1823 3or3t MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 M 4 |R$ 13701 2500% R$ 770,85
N FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BORRACHA ELASTOMERICA C/ RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 105°C- REF. N
18.2.4 Cotagao |y o U EQUIVALENTE - 374" " 5 R$  19,05|  2500% R$ 119,05
183 INTERLIGAGCAO DE COMANDO
18.3.1 34624 |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 67 |[R$ __ 4,42] 2500% RS 370,51
18.4 INSTALACAO DE DRENO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EMBUTIDA NO ENTRE FORRO PVC 32MM SOLDAVEL COM i
18.4.1 9869 ISOLAMENTO TERMICO PARA DRENO COM ACESSORIOS PARA FIXAGAO 6500 | RS 815 2500% | RS 662,35
185 SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - FABRICAGAO, MONTAGEM E N
18.5.1 43106 INSTALAGAO - CHAPA # 24 KG 62000 |R$ 9,00 | 2500% R$ 6.975,00
1852 20065 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PVC @150MM - INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO M 38,20 |[R$ 27,81 ]  2500% RS 1.327,83
1853 Cotacio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL FABRICADO EM ALUMINIO E POLIESTER COM ISOLAMENTO o5 00% RS 59830
> ¢ TERMOACUSTICO - & 08" M 38,20 |R$ 14,62 ' '
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR, TIPO QUADRADO, DE 4 VIAS E REGISTRO .
1854 Cotagdo b ARA VAZAO - TAMANHO 3 - COM CAIXA PLENUM UN. 000 | R$ 18og2| 2>00% R$ 2.135,52
N FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR, TIPO QUADRADO, DE 4 VIAS E REGISTRO "
1855 Cotacio  |pARA VAZAO - TAMANHO 5 - COM CAIXA PLENUM UN. 300 |R$ 23072| 2500% | RS 865,20
1856 Cotagio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHAS DE VENTILAGAO / INSUFLAMENTO COM ALETAS MOVEIS E REGISTRO N 300 | RS 30406|  25.00% RS 114024
(MM X MM) - 425 X 225
1857 Cotagio _|TORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHAS DE VENTILAGAO / INSUFLAMENTO COM ALETAS MOVEIS E REGISTRO ™ 600 | Rs  389.98 | 25.00% RS 2.020.38
(MM X MM) - 525 X 325
~ FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHAS DE VENTILAGAO / RETORNO PARA PORTA, DUPLA MOLDURA, ALETAS N
185.8 Cotaga0  ||\nEyASSAVES (MM X M) - 325 X 325 UN. 800 | R$ 24333 | 2500% R$ 2.433,28
1859 Cotagio _ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DAMPER BORBOLETA EM AGCO GALVANIZADO @=200 MM UN. 11,00 |[R$ 24,25 |  25,00% R$ 333,41
18.5.10 Cotaco __|FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA COM FILTRO G4 - 400 X 400 MM UN. 4,00 | R$ 305,50 | 25,00% RS 1.527,52
18511 100308 |MAO-DE-OBRA MECANICO DE REFRIGERACAO E ENCARGOS COMPLEMENTARES AR 230,00 | R$ 27,97 | 25,00% RS 8.040,80
19 PINTURA RS 48.762,55
191 PAREDES INTERNAS
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ITEM COD. CPOS COD. SINAPI MACROSERVICOS/SERVICOS UNID. QTD. UEIUT?’:\TROIO BDI CUSTO TOTAL COM BDI
19.1.1 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX NAS NOVAS ALVENARIAS E GESSO M2 700,00 | R$ 10,72 25,00% R$ 9.380,00
19.1.2 88489 PINTURA LATEX ACRILICA - 2 DEMAOS (ALVENARIA E GESSO) M2 950,00 | R$ 13,82 25,00% R$ 16.416,00
19.2 FORROS INTERNOS E LAJES
19.2.1 88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX NOS FORROS DE GESSO M2 280,00 | R$ 20,37 25,00% R$ 7.128,80
19.2.2 88488 PINTURA LATEX ACRILICA EM TODAS AS LAJES E FORROS DE GESSO M2 365,00 | R$ 15,85 25,00% R$ 7.230,65
19.3 PAREDES EXTERNAS
19.3.1 88431 PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA - 2 DEMAOS M2 280,00 | R$ 23,00 25,00% R$ 8.050,00
19.4 ESQUADRIAS METALICAS
19.4.1 100735 PINTURA COM TINTA ACRILICA PULVERIZADA EM SUPERFICIES METALICAS M2 45,00 | R$ 9,90 25,00% R$ 557,10
20 EXTINTORES R$ 1.920,17
20.1 101908 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC UN. 8,00 | R$ 138,56 25,00% R$ 1.385,60
20.2 101905 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L UN. 3,00 | R$ 142,55 25,00% R$ 534,57
F LAVIA Assinado de forma digital por [TOTAL COM BDI 25% |
FAVE RO3354472 FLAVIA FAVERO:33544728800 TOTAL 499.267,53]
* Dados: 2022.01.12 15:37:17
8 800 -03'00'
Responsave técnico: Arg. Flavia Favero - CAU A68440-6
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